中央大學機械系308、309教室高架地板工程

1、 需求說明

配合本系電腦教室整建工程，需建置308、309教室高架地板，並配合桌椅位置調整，於各電腦桌下方設置電源插座。

投標廠商需於開標前至現場堪察現況，廠商得標後需配合本系其它工程建置進行高架地板及電源施工。

2、 平面示意圖
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採購數量表

	項次
	產品名稱
	數量
	單位
	備註

	308教室

	1
	電腦用接地雙插座
	55
	個
	

	2
	投影式用接地雙插座
	2
	個
	

	3
	電腦用迴路(3個插座/迴路)
	20
	式
	

	4
	投影機用迴路(1個插座/迴路)
	2
	式
	

	5
	分電箱
	1
	式
	

	6
	幹線施工
	1
	式
	

	7
	高架地板(26坪)
	1
	式
	

	309教室

	1
	電腦用接地雙插座
	34
	個
	

	2
	投影式用接地雙插座
	2
	個
	

	3
	電腦用迴路(3個插座/迴路)
	13
	式
	

	4
	投影機用迴路(1個插座/迴路)
	2
	式
	

	5
	分電箱
	1
	式
	

	6
	高架地板(17.3坪)
	1
	式
	

	註：以上數量為初步估算，廠商需至現場堪察，以實際需求為主。


3、 採購規範

1. 高架地板

1.1. 地板應為合金剛材質，地板面板至地面為30cm±3cm，並保持水平。

1.2. 地板表面貼HPL或導電地磚等材料。

1.3.  面板之方正度公差必須控制在0.13mm以保證安裝完後，面板皆能互換及保持完整性。

1.4.  地板背面應為網狀均佈肋骨

1.5.  地板背面應塗裝其厚度在13μm以上。

1.6. 基座組必須採用鍍鋅鋼腳架之結構組合方式能承受3000kgf以上之抗破壞強度。且施工時需採用專用粘著劑(可抵抗1000lb/in2橫向推力並檢附公正單位檢驗報告)。

1.7.  底座需預留接地鎖固孔。

1.8.  支撐基座具可調水平功能裝置，舖設高度配合現場。

1.9.  用防震橫樑。

1.10. 防震桁樑尺寸為25x25mm方形鋼製品。

1.11. 兩端沖孔以螺絲鎖固於基座平台上。

1.12. 集中載重：500kgf，其撓度值需＜2.0m。

1.13. 均佈載重：1500kgf(以600 x 600 mm 面積計算)。

1.14. 採提供面板吸取工具。

1.15. 整體工程需收邊，牆柱切割需使用塑膠條修飾。

1.16. 施工範圍為附圖E2-308機房外及E2-309，尺寸概要如

     附圖所示。

1.17. 應注意附圖(A)斜坡，(B)(C)(D)(E)(F)之下側板，(G)牆壁

     鑽2孔(3吋直徑)。

施工說明：

1.18. 施工前廠商應先與本系負責窗口確認鋪設起點及通道收邊方式。
1.19. 地面及四週牆面先放樣及確認基座位置，務使高架地板完成水平。

1.20. 管線架設應配合地板架高淨空高度，穿梭管線不得妨礙架設地板基座位置。

1.21. 遇牆柱等不規則邊緣，地板應以整塊切割立面封板應以角鋁壓條收邊。
1.22. 舖設完成之地板應堅實耐用及水平，地板可以互換位置。
1.23. 設備盤體應先架設與高架地板高層水平。

1.24. 電纜出線孔地板切割須以軟質PVC護邊，以避免割傷電纜。

1.25. 防震桁樑兩端沖孔用螺絲固定於基座平台上。
2. 電源佈線

2.1. 本系308、309教室因一次向電源分由兩處進電，故廠商需配合電源進向設置兩只電盤。

2.2. 電源及網路線開孔如附圖所示提供一只2孔三插插座(1512插座)，及網路線出口插座，配線容量為20A，

並配置七組無熔絲開關(E2-308四組，E2-309三組)。

2.3. 牆面提供必要之電源插座。

2.4. 二次向電源線及無熔絲開關限採用國內知名品牌，廠商投標時需說明。

2.5. 接地線：

(1)主線為8mm銅線，導引線為3.5mm銅線。

(2)室內四個角落之基座或橫樑須與地線相連結。

(3)每條主線與導引線皆須串聯。

(4)主線與主線間須用專屬聯結片上下固定。

2.6. 衍樑

         衍樑須已基座頂部頂部連結在一起，規格為可相互更換

         並裝置於地板四周之下側，應具有300kgf以上之降伏強

         度力求達到結構體穩固及配線維修之方便特性。

2.7. 依送審認可之施工計劃操作，施工前或施工中，必要時

         應經技術人員或工程師到現場檢視及指導，以確保工程

         品質符合圖說要求而獲得保障。

     2.8. 高架地板完成後，其支柱承受之地震水平力應大於400

         gal以上，並檢附結構技師簽證。

     2.9. 承包商須繪圖製施工詳圖送業主審核後方可施工，附原

         廠授權書，並於正式驗收合格日起依合約規範保固。
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